
 

REKONSTRUKCE ZDROJE VYTÁPĚNÍ ŠKOLY  
V š e o b e c n é  a  s p o r t o v n í  g y m n á z i u m ,  B r u n t á l ,  p ř í s p ě v k o v á  o r g a n i z a c e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovatel:  Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace 

 oddělení energetických služeb 

 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava 

 IČ: 031 03 820 

 

 Ing. Martin Hrubý 

 hruby@mskec.cz 

 +420 739 408 200 

Březen 2024 

Objednatel:  Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková 

organizace 

 Dukelská 1423/1, 792 01, Bruntál  

 IČ: 00601357 

 

 Mgr. Tomáš Pavelka – ředitel organizace 

 reditel@gymbru.cz 

 +420 770 104 372 

 



V š e o b e c n é  a  s p o r t o v n í  g y m n á z i u m ,  B r u n t á l ,  p ř í s p ě v k o v á  o r g a n i z a c e  

2 

M O R A V S K O S L E Z S K É  E N E R G E T I C K É  C E N T R U M ,  P Ř Í S P Ě V K O V Á  O R G A N I Z A C E ,  O D D Ě L E N Í  E N E R G E T I C K Ý C H  S L U Ž E B  

1. Popis stávajícího stavu 
1.1 Popis objektu 

Budova gymnázia se nachází na adrese Dukelská 1423/1, Bruntál 79201. Jedná se o nevýrobní budovu 

občanského vybavení s dlouhodobým pobytem lidí, určenou pro školní děti (školské zařízení). Objekt je 

částečně podsklepený se čtyři nadzemními a jedním podzemním podlažím.  

 

1.2 Popis kotelny 

V 1.PP objektu je umístěna plynová kotelna III. Kategorie, která zásobuje dílčí části gymnázia topnou vodou pro 

vytápění. V kotelně se nachází osm plynových atmosférických kotlů G27 ECO GL výrobce ŽBD Bohumín (r.v. 

2000) o výkonu 8x49,5 kW (celkem 396 kW). Každý kotel je osazen oběhovým čerpadlem Grundfos UPS 25-40. 

1.2.1 Připojení na topnou vodu 

Jedná se o otevřenou otopnou soustavu s nuceným oběhem. Topná voda je vedena z kotlů přes hydraulický 

vyrovnávač dynamických tlaků do rozdělovače, z odkud jsou vyvedeny celkem 4 topné větve. Jedna topná větev 

je napojena přímo z kotle č.1 a zásobuje teplem prostory bývalého bytu školníka. 

V objektu se nachází celkem 5 topných větví: 

VTR_01 – IVT   Směšovaná větev; oběhové čerpadlo Grundfos UPS 32-120/F; z rozdělovače 

VTR_02 – Tělocvična  Směšovaná větev; oběhové čerpadlo Grundfos UPS 32-120/F; z rozdělovače 

VTR_03 – SZ větev  Směšovaná větev; oběhové čerpadlo Grundfos UPS 50-120/F; z rozdělovače 

VTR_04 – JV větev  Směšovaná větev; oběhové čerpadlo Grundfos UPS 50-120/F; z rozdělovače 

VTR_05 – Bývalý byt  Nesměšovaná větev; oběhové čerpadlo kotle; z kotlového okruhu 

Na otopnou soustavu je napojena otevřená expanzí nádoba umístěná v půdním prostoru objektu školy. 

Expanzní potrubí je z půdního prostoru vedeno v komínovém průduchu až do prostoru kotelny. 

Doplňování vody do otopné soustavy probíhá ručně. Napájecí voda je neupravovaná. 

Otopná tělesa jsou z části litinová a z části hliníková. Otopná tělesa jsou opatřena termostatickými ventily 

s termostatickou hlavicí. 

 

 
Rozdělovač a HVDT   VTR_05 – Bývalý byt    Otevřená expanzní nádoba 

1.2.2 Řízení a regulace kotelny 

Kotle jsou řízeny ekvitermním regulátorem Honeywell AQ6/1 umístěným u rozvaděče kotelny. Řízení kotlů 

probíhá kaskádově, teplota primární topné vody dle nastavení regulátorů.  

Topné větve (VRT_01-04) jsou řízeny ekvitermními regulátory Komextherm RVT 06. Regulace teploty topné 

vody probíhá řízením směšovacích ventilů a oběhových čerpadel otopné soustavy na základě venkovní teploty, 

teploty vody v otopné soustavě a teplotní křivky. 

1.2.3 Ohřev teplé vody 

Teplá voda v objektu je připravována decentrálně v elektrických ohřívačích. Ohřev teplé vody nebude součástí 

rekonstrukce zdroje vytápění školy. 

1.2.4 Připojení kotelny na zemní plyn 

Z hlavního uzávěru plynu v nice na fasádě budovy je veden domovní nízkotlaký rozvod plynu skrze zeď 

k plynoměru G25 umístěném v 1.PP objektu. Dále rozvod pokračuje v 1.PP do místnosti chodby a je veden do 

místnosti kotelny k jednotlivým plynovým spotřebičům. Před vstupem do kotelny je rozvod osazen armaturou 

HUK. Bezpečnostní armatura plynu není osazena. 

1.2.5 Odtah spalin a přívod spalovacího vzduchu 

Čtveřice kotlů na každé straně má odvod spalin 

kaskádovým odkouřením, které je zaústěno do 

stávajících vyvložkovaných komínových těles a dále 

odvedeno nad střechu.  

Přívod spalovacího vzduchu je zajištěn z venkovního 

prostoru okenními otvory skrze vzduchotechnické 

potrubí svedené k podlaze.  Odvod vzduchu pro větrání 

kotelny je zajištěn otvory 2x 820x320 mm. 

U stropu kotelny jsou umístěna čidla úniku CO a ZP se 

zvukovou signalizací. 
Přívod vzduchu Odvod spalin (půda) 
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2. Energetická bilance 

Stávající součtový výkon zdrojů tepla 396 kWt je vzhledem k současné potřebě tepla pro vytápění 

předimenzovaný. Stávající tepelná ztráta budov zásobovaných kotelnou byla dle PENB z roku 2013 stanovena 

na 351 kW při -15 °C. 

2.1 Spotřeba plynu z fakturace 

Spotřeba ZP (MWh/rok) 2019 2020 2021 2022 2023 

Fakturační plynoměr 415,935 403,438 432,181 355,079 326,394 

3. Požadovaná opatření 

Vzhledem ke stáří, nízké účinnosti a absenci náhradních dílů na stávající atmosférické plynové kotle 

navrhujeme instalaci nových plynových kondenzačních kotlů ve stávajícím prostoru kotelny. Doporučujeme 

také částečnou rekonstrukci strojní části kotelny z důvodu zastaralého příslušenství a nekompatibility s nově 

instalovanou technologií. 

3.1 Technická specifikace kotlů 

Zhotovitel navrhne instalaci plynových kotlů pro provozní režim: kondenzační kotle, anebo v režimu +EKO 

v kaskádovém provedení se sezónní energetickou účinností η min. 93 %. Každý kotel bude schopen provozu 

s vysokou modulací tepelného výkonu. Kondenzační kotel s modulovaným hořákem, bez integrovaného ohřevu 

TV, vč. nízkoenergetického oběhového čerpadla. Výměník tepla z nerezové oceli nebo vysoce kvalitní slitiny 

(např. hliníku a křemíku). Každý kotel bude vybaven pojistnou sestavou sloužící k zajištění jejich bezpečného 

provozu dle ČSN EN 12 828. Kotle musí plnit požadavky nařízení komise (EU) č. 813/2013 kterým se provádí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro 

vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů. Přesný návrh instalovaného výkonu je na zhotoviteli 

dle výpočtu tepelného výkonu budovy. 

3.2 Řízení, regulace a zabezpečení kotelny 

V rámci rekonstrukce kotelny bude navržen nový systém MaR. Nové zdroje tepla budou připojeny na 

nadřazený, sofistikovaný řídicí systém umožňující zcela automatický provoz s možností nastavení hodinového 

režimu, s umožněním nadřazeného externího spuštění, odstavení a ovládání. Systém musí umožňovat dálkové 

dispečerské řízení v místě sídla zadavatele buď pomocí přenosného zařízení (např. tablet) nebo skrze pevné 

pracoviště dispečinku, které mu bude umožňovat: 

▪ připojení pro řízení dle zadavatele nadřazeným systémem řízení a aktivace a provozování 

přenosu dat na nadřazený řídící systém. 

▪ dálkové monitorování provozu a stavu v průběhu jejího běhu, 

Nová kotelna bude vybavena dle požadavků ČSN 07 0703. 
3.2.1 Popis připojení technologie ÚT 

Součástí návrhu bude kompletní dopojení nových kotlů na otopnou soustavu včetně výměny HVDT a 

rozdělovače se sběračem. Oběhová čerpadla na jednotlivých topných větvích, které jsou za hranicí životnosti 

nebo mají v porovnání s novými čerpadly vysokou spotřebu energie budou nahrazena novými oběhovými 

čerpadly s vysokou účinností, velmi nízkou spotřebu energie a plynou regulací otáček. Dále budou stávající 

směšovací ventily osazeny novými pohony a samostatně řízeny pomocí systému MaR. Veškeré demontované 

armatury budou zpětně využity, pokud to jejich stav umožňuje. Na každé větvi bude navržena vyvažovací 

armatura. Stávající větev VTR_05 – Bývalý byt bude přepojena na nový rozdělovač se sběračem. 

Otopná soustava bude nově navržena jako uzavřená. Stávající otevřená expanzní nádoba bude demontována 

a nahrazena uzavřenými membránovými expanzními nádobami nebo expanzním automatem dle posouzení 

zhotovitele. Tato nová zařízení budou umístěna v místnosti kotelny. V rámci projekční přípravy dojde 

k posouzení stávajících otopných těles a armatur na změnu tlaku otopné soustavy. Nevyhovující otopná 

tělesa a armatury budou nahrazena novými výkonově vhodnými, které jsou určeny pro použití v uzavřené 

otopné soustavě. 

Součástí návrhu bude nový systém automatického doplňování a úpravy topné vody. Rozsah úpravny vody bude 

záviset na vlastnostech dopouštěné vody v lokalitě a konstrukci výměníků plynových kotlů. Kvalita doplňovací 

a plnicí vody musí splňovat požadavky výrobců kondenzačních kotlů a ČSN EN 14 868, ČSN 07 7401. 

Potrubní rozvody budou opatřena tepelnou izolací z minerální vlny v podobě potrubních izolačních pouzder 

(součinitel tepelné vodivosti minerální vlny λ≤0,038 W/m.K). Před poškozením vnějšími vlivy bude izolační 

vrstva chráněna obalem z vyztužené hliníkové fólie. Tepelnou izolací se opatří také stávající ponechané rozvody 

v případech, kde tato izolace chybí, nebo je porušena. Izolace bude provedena v rozsahu a tloušťkách dle 

vyhlášky č.193/2007 Sb., k zákonu o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. Stávající i nové armatury, které nelze 

zaizolovat běžným způsobem, budou opatřeny snímatelnými izolačními návleky. Všechna potrubí budou 

označena v souladu s dle ČSN 13 0072. 

3.2.2 Popis ohřevu teplé vody 

Způsob ohřevu teplé vody bude zachován. 

3.2.3 Připojení na zemní plyn 

Stávající potrubní trasa zemního plynu bude upravena a připojena na nové zdroje tepla. Před kotelnu bude na 

potrubí osazen samočinný uzávěr plynného paliva. 

3.2.4 Odkouření a přívod spalovacího vzduchu 

Odkouření z nových plynových kondenzačních kotlů navrhujeme napojit kaskádově na stávající vyvložkované 

komínové těleso a přívod spalovacího vzduchu na druhé komínové těleso. Nové kouřovody navrhujeme 

zhotovit z plastového (nebo nerezového) potrubí. Dimenze a výšky jednotlivých kouřovodů budou provedeny 

dle normy ČSN 73 4201 a podkladů dodavatele odkouření. Kouřovody budou odvádět kondenzát přes 

neutralizační zařízení na snížení pH do kanalizace. 

3.2.5 Měření spotřeb 

Součástí instalace bude instalace nového měření spotřeby médií. 

• tepelné energie (plynové kotle – kotlový okruh, jednotlivé stávající topné větve ÚT i TV), 

• spotřeba vody pro ÚT – měření dopouštění vody, 

Měření spotřeby bude napojeno na dispečerské pracoviště v místě zadavatele s možností exportu dat pro 

průběžné vyhodnocování. 

 

Tento předmět záměru řeší pouze obecný návrh a požadavky na rekonstrukci kotelny. Autor tohoto materiálu 

si vyhrazuje právo korigovat svůj názor na technické řešení a upravit znění tohoto textu na základě 

jakýchkoliv skutečností, které budou zjištěny v průběhu prací. 


